

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Etyek Nagyközség Önkormányzata (Székhely: 2091 Etyek, Körpince köz 4., adószám: 15728860-2-07, statisztikai számjel: 15727062-8411-321-07., képviseli Zólyomi Tamás polgármester) (továbbiakban: Önkormányzat) másrészről

Creagen Befektetési Kft. (székhely: 1138 Budapest, Danubius utca 6. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-882942; adószám: 13978822-2-41képviseleti: Szalontai István ügyvezető), mint beruházni szándékozó (a továbbiakban: Cél megvalósítója),

az Önkormányzat és a Cél megvalósítója a továbbiakban együtt: Felek között, az Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (.....) önkormányzati határozata alapján, az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés célja és jogszabályi alapja

1. Felek együttműködésüket, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggő jogait és kötelezettségeiket a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 92. §-a szerinti településrendezési szerződés útján kívánják szabályozni.
2. Cél megvalósítójának kérelme arra irányul, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Etyek, 1502/4 hrsz-ú kivett magánút, az ehhez csatlakozó 1502/1 hrsz-ú közút, és a 1490/2 kivett út, az Etyek 1502/5-1502/32 hrsz-ú építési telkek, az Etyek, 1502/33 hrsz-ú zöldterület övezeti besorolású beépítetlen terület, valamint a fejlesztés közmű- és közlekedési kapcsolatai miatt érintett Etyek 1490/13 hrsz-ú ingatlanrész és a 0237 hrsz-ú út környezetére (a továbbiakban együtt: fejlesztési terület) vonatkozóan az Etyek település helyi építési szabályzatáról szóló 12/2019.(VII.2.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítsa.
3. A Cél megvalósítójának fejlesztési célja a Telepítési tanulmánytervben bemutatott beruházás megvalósítása, különösen a korábban kialakított 28 db építési telek helyett legfeljebb 49 db, egyenként legalább 800 m²-es lakótelek kialakításának és maximum 54 lakóegység építésének lehetővé tétele a II. fejezet szerint, az ehhez szükséges, a jelenleg a 1502/33 hrsz-ú telken kijelölt zöldterület nagyságával összességében megegyező vagy annál nagyobb zöldterület – közpark(ok) létrehozása, közlekedési, közművesítési, zöldfelületi és csapadékvíz-elvezetési kapcsolatok rendezésével. A lakóterület gépkocsival történő megközelítése elsődlegesen a 0237 hrsz-ú útról történik, másodlagosan a 1502/4 hrsz-ú kivett magánúthoz csatlakozó útszakasz forgalomcsillapított lakó-pihenő övezetként történő kialakítása a 1490/2 hrsz-ú úthoz csatlakozva. A fejlesztési terület tanulmány szerinti kiinduló nagysága 54 919 m²; az érintett helyrajzi számok különösen: 1502/4, 1502/5-1502/32, 1502/33, továbbá kapcsolódóan a 1490/13 hrsz-ú ingatlan és a 0237 hrsz-ú út érintett szakasza.
4. Felek rögzítik, hogy a HÉSZ módosításának előkészítése és a településrendezési szerződés megkötése a Méptv. és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet településrendezési szerződésre és telepítési tanulmánytervre vonatkozó rendelkezései alapján történik.

5. A jelen szerződés közigazgatási szerződés. Felek rögzítik, hogy a településrendezési szerződés jogi természetével tisztában vannak, valamint azzal is, hogy a szerződés nem eredményezheti az Önkormányzat jogalkotói hatáskörének korlátozását, és nem értelmezhető úgy, hogy az Önkormányzat meghatározott tartalmú önkormányzati rendelet megalkotására vállal kötelezettséget.

II. A HÉSZ-módosítás tárgya

1. A HÉSZ-módosítás előzetesen tervezett tartalma a Telepítési tanulmányterv alapján különösen az alábbi építési paraméterek módosítása:
 - a. érintett kertvárosias lakóterületi építési övezet jele: jelenleg Lke-4; két új övezet kerül megfogalmazásra.
 - b. megengedett legnagyobb beépíthetőség: jelenleg 20%; tervezetten 25 %;
 - c. legkisebb kialakítható telekméret: jelenleg 1500 m²; tervezetten 800 m²;
 - d. megengedett legnagyobb épületmagasság: jelenleg 6,5 m; tervezetten 6,0 m;
 - e. legkisebb zöldfelületi arány: jelenleg 60 %; tervezetten 60 %;
 - f. rendeltetési egységszám / lakásszám: jelenleg 1; tervezetten 1; kivéve az 1.200 nm-nél nagyobb telkek esetében meghatározott építési övezetben, ahol 2 lakás is megengedett, de a teljes területen maximum 4 db ilyen egység alakítható ki.
 - g. Az Önkormányzat a 1502/4 hrsz-ú kivett magánút, és a csatlakozó 1490/2 hrsz-ú út közötti minősítését a IV.5. pontjában foglaltak szerint kezdeményezi úgy, hogy a 1502/4 Hrsz-ú út forgalomcsillapított útként csatlakozhasson Vadvirág utcához.
2. A területen a szabályozási vonalak szükség esetén kis mértékben módosításra, pontosításra kerülhetnek.

III. Telepítési tanulmányterv és eljárási mellékletek

1. A Cél megvalósítója által elkészített Telepítési tanulmánytervet Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../... (...) önkormányzati határozatával elfogadta. A Telepítési tanulmányterv a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
2. A Telepítési tanulmányterv készítője: Belezna Éva okleveles építészmérnök, településtervező (jogosultsági száma: TT 01-0630), a tanulmányterv kelte: 2026.08.01.
3. Felek rögzítik, hogy a Telepítési tanulmányterv megalapozza a jelen szerződés tárgyát képező helyi építési szabályzat módosítását, és tartalmazza a tervezett fejlesztés bemutatását, a szabályozási koncepciót, az infrastruktúra-igényeket, a környezeti összefüggéseket, valamint a fejlesztés megvalósításához szükséges településrendezési javaslatokat.
4. Felek rögzítik, hogy a Telepítési tanulmányterv tartalmazza a beruházással összefüggésben szükségessé váló közfejlesztések körét és azok előzetes költségbecslését is, amelyeket a jelen szerződésben foglaltak szerint vesznek figyelembe.
5. Az önkormányzati főépítész a szerződéstervezetet és a Telepítési tanulmánytervet a Képviselő-testülethez címzett feljegyzésben véleményezi. A főépítési feljegyzés a jelen szerződés 2. számú melléklete.
6. Felek megállapítják, hogy a Telepítési tanulmányterv elfogadására irányuló eljárás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lezárult, ezért a jelen településrendezési szerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak.

IV. A Cél megvalósítójának kötelezettségei

1. A Cél megvalósítója a Méptv. 92. § (4) bekezdés a) és c) pontja, (6) bekezdés c), és d) pontja, és (7) bekezdés a) pontja alapján a beruházással közvetlen okozati összefüggésben felmerülő, az Önkormányzatot terhelő többlettráfordítások és szükséges kiszolgáló intézmény- vagy infrastruktúra-fejlesztések költségeinek finanszírozására az alábbi pénzügyi fedezet biztosítását vállalja, melyet az Önkormányzat rendelkezésére bocsát az alábbiak szerint.
 - 1.1. A Cél megvalósítója a jelen szerződés alapján az Önkormányzatnál felmerülő többletterhek finanszírozására összesen bruttó 222.000.000 Ft összeget fizet meg az Önkormányzat részére az alábbi ütemezés szerint.
 - 1.2. A Cél megvalósítója
 - a) 111.000.000 Ft összeget a jelen szerződés aláírásától számított 8 (nyolc) napon belül,
 - b) 111.000.000 Ft összegű második részletet az állami főépítész záró szakmai véleményével ellátott, a helyi építési szabályzat módosításának a Képviselő-testület általi elfogadását követő 8 (nyolc) napon belül fizeti meg átutalással az Önkormányzat 12001008-00138460-00100003 számú bankszámlájára,
 - c) a helyi építési szabályzat módosítása kidolgozására az Önkormányzat által a településrendezési szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel megkötött tervezési szerződés ellenértékét finanszírozza, maximum 1.500.000 Ft erejéig.
2. Felek rögzítik, hogy a fenti költségek nem minősülnek általános működési vagy folyamatos üzemeltetési költség áthárításának. Az Önkormányzat az összeget kizárólag a beruházás által kiváltott, igazoltan szükséges, arányos és azzal közvetlenül összefüggő, az Önkormányzatnál felmerülő többletterhek kiegyenlítését szolgáló fejlesztésekre, műszaki beavatkozásokra, közterületi, közlekedési, zöldfelületi, csapadékvíz-elvezetési, vagy a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására használhatja fel, és azzal a Cél megvalósítója felé elszámolni köteles.
 - a. A Cél megvalósítója vállalja, hogy a településtervek véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, a beruházással vagy a tervezési dokumentációval összefüggő vélemények megválaszolásában közreműködik, a tervekben szükséges módosítások átvezetéséről saját költségén gondoskodik, és tudomásul veszi az esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettséget.
 - b. A Cél megvalósítója köteles a Telepítési tanulmányterv és a kapcsolódó tervdokumentáció szerzői jogi jogosultjának olyan tartalmú hozzájárulását beszerezni, amely alapján az Önkormányzat a dokumentációt a HÉSZ-módosítás, az egyeztetési eljárás, a közzététel, az állami főépítész megküldés és az önkormányzati döntéshozatal céljára díjfizetés nélkül, időbeli és területi korlátozás nélkül felhasználhatja. A Telepítési tanulmányterv e nyilatkozatot tartalmazza.
 - c. A Cél megvalósítója kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges döntéseket meghozta, a szerződés aláírására jogosult, és kötelezettségvállalása a jogutódaira is kiterjed. Ingatlan-tulajdonos és beruházni szándékozó személy eltérése esetén a Cél megvalósítója köteles az ingatlantulajdonos hozzájárulását és a szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat beszerezni.
 - d. A Cél megvalósítója köteles a HÉSZ-módosítás során esetlegesen szükségessé váló közmű-, közlekedési, csapadékvíz-elvezetési, zöldfelületi, környezetvédelmi, talajmechanikai, talajszennyezettségi, zajvédelmi és egyéb szakági vizsgálatok

elkészítéséről és költségeinek viseléséről gondoskodni, amennyiben azokat a településtervező, a főépítész, a véleményező szervek vagy jogszabály előírja.

- e. A Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy az 1490/13 hrsz.-ú ingatlan vagy annak része csak a tulajdonos, az Önkormányzat és az illetékes hatóságok külön jognyilatkozatai, telekalakítási, tulajdonszerzési eljárása alapján rendezhető; e harmadik személyt érintő rendelkezések a tulajdonos külön hozzájárulása nélkül rá kötelezettséget nem keletkeztetnek.
- f. A Cél megvalósítója vállalja az alábbi a közlekedési, parkolási, közművesítési, zöldfelületi vagy telekalakítási feltételek biztosítását:
- a terület ivóvíz- és szennyvíz kapcsolatának a Richárdmajori út felőli, a Vadvirág utcán és a 1490/13 hrsz.-ú ingatlanrészen keresztül történő kialakítását;
 - a 1490/13 hrsz.-ú, kiszabályozott ingatlanrész esetleges közterületi, közmű- és csapadékvíz-elvezetési célú rendezését, valamint a tervezett zöldterületeken – közkertekben - játszótér, tornapálya, kiskert, záportároló, az utak mentén fásítás megvalósítását.

Ez előbbiekben rögzített feltételek megvalósítása és költsége a Cél megvalósítóját terheli.

- g. Cél megvalósítója a 1490/13 telekből (jelenleg 1.879 nm) átadja az Önkormányzat részére közterület kialakítási céllal a szabályozási terv szerinti területet. A megmaradó területen a hatályos szabályozás szerint 1 lakás építhető, maximum 20% beépítési lehetőséggel és 6,5 m épületmagassággal.

3. A Cél megvalósítója kötelezettséget vállal arra, hogy a telekalakítás eredményeként kialakuló, út és közpark céljára szolgáló ingatlanokon a szükséges utat, kapcsolódó közműveket, csapadékvíz-elvezető rendszert és közparkokat saját költségén és kockázatára megterveztetni - a tervezés folyamatába az önkormányzati főépítészt bevonja -, engedélyeztetni és megvalósítja. A terveket a hatósági benyújtást megelőzően köteles az Önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni; azokat engedélyezési eljárásra kizárólag az önkormányzati főépítész véleményének kikérését követően nyújthatja be.

4. A Cél megvalósítója köteles a kivitelezési munkákat a végleges hatósági engedélyek, az Önkormányzat által véleményezett tervek és a hatályos jogszabályok alapján, saját költségén, szakszerűen és megfelelő minőségben elvégezni, továbbá az út tekintetében a végleges forgalomba helyezési engedélyt, az egyéb létesítmények tekintetében pedig a rendeltetésszerű és jogszerű használathoz szükséges valamennyi hatósági engedélyt és hozzájárulást megszerezni.

5. A Cél megvalósítója a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését, a kivitelezés műszaki átadás-átvételét, valamint a szükséges végleges hatósági engedélyek megszerzését követően köteles az út és közpark céljára kialakított, teher-, per- és igénymentes ingatlanokat térítésmentesen Etyek Nagyközség Önkormányzata tulajdonába adni. Az Önkormányzat vállalja, hogy elindítja a közúttá nyilvánítási eljárást.

V. Az Önkormányzat kötelezettségei

1. A Polgármester vállalja, hogy a Képviselő-testület/2026. (.....) önkormányzati határozata alapján, jelen szerződés mellékletét képező telepítési tanulmánytervben, valamint a jelen szerződésben meghatározott településrendezési cél megvalósítása érdekében megindítja, és lefolytatja a településrendezési eljárást, és minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a helyi építési szabályzat módosítása legkésőbb 2026. december 17. napjáig hatályba lépjen, feltéve, hogy a jogszabályban meghatározott eljárási feltételek fennállnak, és olyan, az Önkormányzat érdekkörén kívül eső körülmény nem merül fel, amely a módosítás elfogadását vagy hatálybalépését akadályozza.

2. Az Önkormányzat a Cél megvalósítója részére a HÉSZ-módosítás készítése során betekintési és véleményezési lehetőséget biztosítja, legalább a Képviselő-testület döntését megelőzően. Az Önkormányzat emellett a Cél megvalósítójával együttműködik a közműszolgáltatókkal, tulajdonosokkal szükséges egyeztetésekben.
3. A Polgármester a véleményezési eljárás során beérkező észrevételeket, államigazgatási szervei véleményeket és főépítész szakmai javaslatokat a jogszabályok szerint értékeli, és szükség esetén intézkedik a módosított tervek ismételt véleményeztetéséről.
4. Az Önkormányzat a Cél megvalósítója által vállalt pénzügyi fedezettel a jelen szerződés 1. melléklete szerinti Tanulmánytervben foglaltak alapján az igazolt és célhoz kötött felhasználás szerint elszámol. Az elszámolás határideje a fejlesztési cél megvalósítását követő 60 napon belül, majd ezt követően évente.
5. Az Önkormányzat nem vállal kötelezettséget arra, hogy a HÉSZ módosítása a Telepítési tanulmánytervben vagy a jelen szerződésben előzetesen meghatározott tartalommal, határidőben vagy egyáltalán elfogadásra kerül. A végleges tartalmat a jogszabályban meghatározott egyeztetési és véleményezési eljárás, a szakmai és államigazgatási vélemények, valamint a Képviselő-testület döntése határozza meg.
6. A Polgármester Képviselő-testület elé terjesztést megelőzően megküldi a Cél megvalósítója részére a véleményezési eljárást követően, de a záró szakaszt megelőzően véglegesített tervezetet. A Cél megvalósítója annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy fejlesztési célját fenntartja-e.
7. A Cél megvalósítója egyoldalúan dönthet úgy, hogy a módosításokat, ha ezek számára kedvezőtlenek lesznek, nem fogadja el.
8. A fejlesztési cél visszavonása esetén a IV/1.2. a) pontja alapján megfizetett összeg a visszavonásról szóló írásbeli nyilatkozattól számított 15 napon belül Cél megvalósítója részére a nyilatkozatban rögzített bankszámlaszámra utalva visszajár úgy, hogy az Önkormányzat maximum 5 millió forintot tarthat meg a költségeinek és kárigényének fedezésére. Ebben az esetben a IV/1.2. b) pont szerinti összeget nem kell kifizetni Önkormányzat részére.

VI. Késedelem és egyéb jogkövetkezmények

1. A Cél megvalósítója fizetési késedelme esetén az Önkormányzat jogosult a HÉSZ-módosítás Cél megvalósítója érdekében történő előkészítését, véleményeztetését vagy előterjesztését a késedelem megszűnéséig felfüggeszteni, amennyiben ez jogszabályi határidőt vagy kötelező önkormányzati feladatot nem sért.
2. A Cél megvalósítója késedelmes fizetése esetén köteles megtéríteni az Önkormányzatnak a késedellel összefüggésben igazoltan felmerült többletköltségeit maximum a késedelmi kamat összegéig.
3. Ha a HÉSZ-módosítás a Cél megvalósítójának fel nem róható jogszabályi, államigazgatási vagy képviselő-testületi okból nem kerül elfogadásra, Felek a már igazoltan felmerült és a Cél megvalósítója kérelmével összefüggő költségekkel elszámolnak. Felek rögzítik, hogy az elszámolás során az Önkormányzat maximum, összesen 5 millió Ft összegig jogosult a felmerülő igazolt költségeivel elszámolni. A fel nem használt, célhoz kötött pénzeszközt, 106 millió Ft-ot az Önkormányzat az elutasítástól (akár képviselő-testületi vagy egyéb hatósági) számított 15 napon belül visszafizeti és ebben az esetben Cél megvalósítója a IV/1.2. b) pont szerinti összeget nem köteles kifizetni.

4. Ha a HÉSZ-módosítás a Cél megvalósítójának felróható okból hiúsul meg, vagy a Cél megvalósítója a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, az Önkormányzat jogosult a már igazoltan felmerült költségeit és kárát érvényesíteni, valamint a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek rögzítik, hogy az elszámolás során az Önkormányzat maximum összesen 5 millió Ft összeg erejéig jogosult a felmerülő igazolt költségeivel és kárigényével elszámolni. A fel nem használt, célhoz kötött pénzeszközt, 106 millió Ft-ot, az Önkormányzat 15 napon belül visszafizeti, és ebben az esetben Cél megvalósítója a IV/1.2. b) pont szerinti összeget nem köteles kifizetni.
5. A jelen szerződésben vállalt nem pénzügyi kötelezettségvállalás tényét a teljesítés biztosítása érdekében - amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak - az Önkormányzat jegyzőjének felhívására az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni az érintett ingatlan(ok)ra. A kötelezettség megszűnését követő 15 napon belül az Önkormányzat jegyzője felhívja az ingatlanügyi hatóságot a tény törlésére. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban rögzített kötelezettségvállalás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésével kapcsolatos mindenkor földhivatali igazgatási szolgáltatási díj (eljárási díj) kizárólag a Cél megvalósítóját terheli.

VII. Együttműködés és kapcsolattartás

1. Felek a HÉSZ-módosítás előkészítése, véleményezése, elfogadása és a jelen szerződés teljesítése során együttműködnek, egymást a teljesítést érintő lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatják.

Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:

Wittek Krisztina főépítész, e-mail: foepitesz@etyek.hu, telefon: +36 20 9769391

Kapcsolattartók a Cél megvalósítója részéről (külön is):

Szalontai István, e-mail: sz@creagen.hu, telefon: 06 30 9848949, vagy

Varga Koritár Zoltán, e-mail: vkz@creagen.hu, telefon: 06 30 9403717

2. Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, nyilvánosan nem ismert adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használhatják fel. Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat közfeladatot ellátó szervként a közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

VIII. A szerződés megszűnése

1. A jelen szerződés megszűnik Felek közös írásbeli megegyezésével.
2. A jelen szerződés megszűnik, ha a HÉSZ-módosítás tárgyában a Képviselő-testület nemleges döntést hoz, a nemleges döntés napjától számított 15 napon belüli elszámolással és kifizetéssel.
3. A jelen szerződés megszűnik, ha az V.7. pont szerint a kedvezőtlen módosítások miatt Cél megvalósítója nem fogadja el a változtatásokat.
4. A jelen szerződés megszűnik, ha a HÉSZ-módosítás előterjesztésére 2026.12.17. napjáig a Feleknek fel nem róható okból nem kerül sor, kivéve, ha Felek írásban másként állapodnak meg.

5. A jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. A lényeges szerződésszegés miatti elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra a jelen szerződés és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Felek az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az eredeti gazdasági és településrendezési célhoz a lehető legközelebb áll.
2. A jelen szerződés tartalmazza Felek teljes megállapodását a szerződés tárgyában. A jelen szerződés hatálybalépésével hatályát veszti minden korábbi, a szerződés tárgyára vonatkozó szóbeli vagy írásbeli egyeztetés és megállapodás, kivéve a jelen szerződés mellékleteként kifejezetten megjelölt dokumentumokat. E körben Felek kifejezetten rögzítik, hogy hatályát veszti a Felek között 2016.09.05. napján kötött, majd 2018.04.24. napján módosított település rendezését támogató szerződés.
3. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, Felek erre jogosult képviselőinek aláírásával érvényes.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Méptv., a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Mellékletek

1. számú melléklet: Telepítési tanulmányterv az Etyek, hrsz.-ú ingatlan(ok) / fejlesztési terület vonatkozásában.
2. számú melléklet: Önkormányzati főépítési feljegyzés / vélemény a Telepítési tanulmánytervről, és a településrendezési szerződésről
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozat a Telepítési tanulmányterv elfogadáról és a településrendezési szerződés megkötéséről.

Kelt: Etyek, 2026.

.....
Etyek Nagyközség Önkormányzata
képviseli: Zólyomi Tamás polgármester

.....
.....
képviseli:
Cél megvalósítója / Cél megvalósítója

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Sávai Rita

Pénzügyi és adócsoporthvezető